COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
OGGETTO: Bando per [lindividuazione di un soggetto privato a cui affidare la
progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia
elettrica mediante pannelli fotovoltaici in concessione di lavori. (Capo Il, DIl.gs 163/06, Art.
142 comma 2 e Art. 27 DIl.gs 163/06).
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8. Oneri e obblighi a carico del proponente/concessionario.
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1. Premessa.

Il presente Capitolato prestazionale riporta tutti gli adempimenti a carico del
Concessionario per la realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica,
mediante pannelli fotovoltaici (denominato “impianto fotovoltaico”), da immettere nella
pubblica rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto decreto sul “Conto Energia”; d’ora
in avanti, il Decreto) e delle relative delibere attuative emanate dall’Autorita per 'Energia
Elettrica e il Gas, su alcuni immobili che sono nella disponibilita del Comune di
Montenerodomo.

Esso e parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara approvato con
medesima determinazione dirigenziale ed atto a regolamentare le procedure di
partecipazione ed aggiudicazione.

2. Oggetto.

Oggetto del presente bando € la realizzazione in concessione di un impianto per la
produzione di energia elettrica, atta ad alimentare la rete fissa pubblica di distribuzione,



mediante pannelli fotovoltaici (denominato “impianto fotovoltaico”), su terreni nella

disponibilita giuridica del Comune di Montenerodomo.

L’impianto da realizzare dovra produrre un quantitativo di energia elettrica

incentivata non inferiore a circa 1.241.560 kWh/anno per una potenza di picco di circa

Pp= 968 kWp, ferme restando le possibilita di ampliamento come specificate al

paragrafo 5 (Progetto definitivo-esecutivo, documentazione per autorizzazioni,

conclusione dei lavori) del presente capitolato.

I Concessionario dovra provvedere:

alla progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto,
apportando migliorie al progetto preliminare, anche proponendo tecnologie
alternative che comportino comunque una produzione specifica, per unita di
superficie di terreno occupata, maggiore e di pari affidabilita; comunque nella
redazione del progetto definitivo ed esecutivo il Concessionario dovra apportare al
progetto preliminare tutte le modifiche e migliorie necessarie alla concreta fattibilita
ed alla corretta funzionalita dell’impianto per tutta la durata della concessione;
'acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni varie etc. da
richiedere ad Enti sovracomunali, amministrazioni o privati per la realizzazione
dellimpianto fotovoltaico proposto dall’offerente, e per la sua messa in esercizio.

ad espletare tutti gli adempimenti necessari al collegamento dell’impianto stesso
alla rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (d’ora in avanti anche “Decreto” o DM 19-
02-2007) e delle relative delibere attuative emanate dall’Autorita per I'Energia
Elettrica e il Gas;

ad espletare tutti gli adempimenti necessari all’effettivo ottenimento degli incentivi
statali ed all’effettivo accreditamento delle somme derivanti da incentivi e vendita di
energia, in favore del Comune, rimanendo il Comune stesso “soggetto responsabile
dellimpianto” e dunque produttore di energia ai sensi del DM 19-02-2007, il
Concessionario dunque dovra curare a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche
necessarie al fine dellammissione dell’Ente, quale “soggetto responsabile”, alle
tariffe incentivanti corrisposte dal GSE nonché compiere tutti gli adempimenti
necessari per poter effettuare la vendita dell’energia prodotta al gestore della rete o
ad altro acquirente cosi come si determinera dalle norme di legge o dall’esito di
eventuali indagini di mercato che I'Ente vorra espletare. Il concessionario inoltre

dovra collaborare con I'ente per la ricerca di un eventuale acquirente diverso da



ENEL o GSE e dovra espletare a sua cura e spese tutti gli adempimenti necessari
allo scopo;

- ad effettuare la gestione dellintervento con la manutenzione ordinaria e
straordinaria dellimpianto, con la gestione e monitoraggio dellimpianto e
quant’altro necessario al corretto funzionamento dell’impianto stesso nonché
allottenimento delle tariffe incentivanti ed alla vendita dell’energia elettrica per
lintera durata della concessione e secondo quando indicato nell'offerta del
proponente.

- a smantellare e smaltire I'impianto fotovoltaico e ripristinare lo stato dei luoghi allo
scadere della concessione, con oneri a proprio carico, nel caso in cui
I'Amministrazione Comunale non riterra opportuno procedere all’acquisizione
dellimpianto, come previsto al successivo paragrafo 3 comma 6.

- garantire con copertura assicurativa I'impegno del punto precedente per un importo
che verra stabilito dall'Amministrazione Comunale a partire dal 16° anno di validita
della Concessione, di importo minimo pari a € 500.000,00 ed importo massimo pari
ai costi di smaltimento, secondo le normative all'epoca vigenti e ripristino dello stato
dei luoghi.

Il rapporto tra concessionario e Comune sara regolato dal contratto secondo lo schema

allegato, che di seguito sara denominato “contratto’ stipulato tra la ditta ed il Comune per

la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

3. Finanziamento.

1. Tutti i costi derivanti dall'intervento oggetto del presente bando per ottenere I'impianto
funzionante, collegato alla rete ed atto a produrre ed immettere nella rete stessa energia
elettrica, nonché eventuali tasse, imposte e ritenute di qualsiasi natura previste per legge,
anche qualora non note all’atto della partecipazione al bando, si intenderanno compensati
mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 3 del presente paragrafo e con
le modalita ivi indicate. Pertanto tali somme sono da intendersi omnicomprensive.

In maniera esemplificativa e non esaustiva, per costi si intendono quelli legati a
progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, oneri derivanti dall’espletamento degli adempimenti necessari ad ottenere le
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dellimpianto e I'ammissione a tariffa
incentivante e l'accredito stesso della tariffa incentivante in favore del Comune quale
“soggetto responsabile”, oneri per compiere tutti gli adempimenti necessari per poter
effettuare la vendita dell’energia al gestore della rete o ad altro soggetto abilitato, eventuali
rimborsi allEnte per pratiche ENEL o comunque di qualsiasi costo determinato

3



dallintervento, ed ogni altro adempimento di cui al presente bando cosi come specificati

anche

al paragrafo “Caratteristiche dell'impianto, oneri ed obblighi a carico del

concessionario’.

2. E’ altresi a carico del concessionario il rimborso dei “costi legati al procedimento”

necessari alla realizzazione dell'impianto ed in particolare:

il rimborso per gli adempimenti amministrativi e i costi per la redazione del progetto
preliminare  allegato al presente bando pari a €  45.148,00
(quarantacinquemilacentoquarantotto/00) oltre IVA e cassa previdenziale, da
versare entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara.

il rimborso delle somme relative ai costi per I'espletamento della gara, eventuali
competenze spettanti alla commissione esaminatrice della gara, responsabile
procedimento, e quant’altro necessario, ammontanti a presumibili € 7.500,00
(settemilacinquecento/00) da versare a seguito di specifica richiesta del Comune ed
entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Tutti i costi a carico del concessionario, derivanti dal presente capitolato prestazionale

nonché dal compimento delle attivita di cui al presente bando saranno compensati

mediante:

cessione del credito “pro soluto” o mandato irrevocabile all'incasso notificato e
accettato, secondo le procedure di cui alle norme vigenti, delle somme versate al
Comune relative all'incentivo corrisposto dal GSE ai sensi del DM 19-02-2007,
allatto dell’entrata in esercizio dell'impianto con immissione di energia elettrica in
rete, per lintera durata del contratto che verra stipulato tra Comune e
concessionario, secondo lo schema allegato al presente bando (la durata &
determinata dalla procedura di gara, combinato disposto dei paragrafi del
disciplinare di gara “modalita di partecipazione” ed “aggiudicazione”);

corresponsione di parte delle somme versate al Comune per la vendita dell’energia
elettrica, corrispondenti alla percentuale (massimo 35%) dei proventi dell’energia
prodotta ed immessa in rete, cosi come risultera dalla procedura di gara (combinato
disposto dei paragrafi “modalita di partecipazione” ed “aggiudicazione”), per I'intera
durata del contratto che verra stipulato tra Comune e concessionario secondo lo
schema allegato al presente bando, dove il Comune comunque tratterra un minimo
di proventi corrispondenti a 680.000 kWh/anno, la cui produzione deve essere
garantita; il concessionario con cadenza semestrale e comunque dopo che saranno
state accreditate le somme presso la tesoreria del Comune, emettera regolare

fattura di importo corrispondente alla percentuale sopra indicata delle somme



accreditate, salvo verificare, ad ogni fine anno, la corretta produzione di energia

dellimpianto ed effettuare I'eventuale conguaglio; il Comune dovra liquidare le

fatture entro tre mesi dal ricevimento.

Pertanto i pagamenti, ferma restando la formula di cessione del credito, avverranno,
periodicamente, per la durata del contratto ed in ragione delle somme, derivanti
dallincentivo e dalla vendita di energia prodotta dall'impianto, effettivamente versate
nelle casse del Comune.

4. Per i rimborsi legati alle pratiche ENEL o per altri enti od organismi, il concessionario
dovra anticipare su conto corrente indicato dal Comune la somma dovuta comprensiva di
spese di bolli e diritti di ogni natura. | ritardi nei versamenti saranno computati nei tempi di
realizzazione dell'impianto.

5. L'impianto & da intendersi di proprieta del concessionario. Qualora il Comune intendera
rimuoverlo prima del termine convenzionato, sara tenuto a pagare i danni al
concessionario per il mancato compimento del piano economico finanziario dell’intervento.
6. Alla scadenza della concessione I'Ente avra la facolta di acquisire la proprieta
dellimpianto fotovoltaico al prezzo offerto dal partecipante e risultante dalla procedura di
gara, in caso contrario il concessionario dovra provvedere allo smantellamento

dellimpianto ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Luogo di installazione dell’impianto.

L'impianto fotovoltaico verra installato su terreno ubicato in localita Marangola nel
territorio di Montenerodomo, individuato con estremi catastali Fg. 19, particella n° 7, per
complessivi 4,5 ha circa. La superficie occupata dall’impianto € di circa 2,5 ha.

La particella & gravata da uso civico ed il Comune sta espletando le pratiche per

la mutazione di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della LR 25/88 e ss.mm.ii.

5. Progetto definitivo-esecutivo, documentazione per autorizzazioni,

conclusione dei lavori.

Il Concessionario nella presentazione dei progetti e nell’esecuzione dei lavori dovra
rispettare il coronoprogramma da lui stesso redatto ed allegato all’offerta.

In ogni caso il Concessionario dovra presentare il progetto definitivo/esecutivo e la
documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazioni e di allaccio alla rete, entro 30
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione. Si potra tenere
conto della impossibilita a procedere a percorsi paralleli per Studio di impatto ambientale

ed Autorizzazione unica regionale per la presentazione della documentazione relativa.
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In fase di redazione del progetto esecutivo il concessionario dovra apportare al
progetto preliminare le modifiche e le migliorie necessarie a garantire la fattibilita e la
corretta funzionalita dell’impianto per tutta la durata della concessione del conto energia,
per rendere il tutto aderente all’offerta formulata ed al fine di poter realizzare un impianto
che abbia le prestazioni di producibilita dichiarate nell’offerta stessa. Pertanto in fase
esecutiva la potenza di picco dellimpianto potra essere meglio tarata alle condizioni del
sito ed alla tecnologia utilizzata.

Tuttavia non sono ammesse riduzioni nella previsione della energia da produrre
rispetto al progetto preliminare e rispetto all’offerta formulata. In ogni caso le varianti
devono essere concordate ed appositamente autorizzate dal Comune.

Il termine per ultimare i lavori e le installazioni dellimpianto fotovoltaico e per la sua
connessione alla rete, con effettiva entrata in esercizio (intesa come entrata in
produzione), salvo previsioni piu restrittive del cronoprogramma allegato all’offerta, non
dovra essere superiore a mesi 6 a partire dalla data di ottenimento delle autorizzazioni
previste per legge. Qualora i tempi per la conclusione dell'intervento superino quelli sopra
indicati, salvo eventuali proroghe che il Comune potra concedere a suo insindacabile
giudizio, il concessionario sara tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a €
200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo maggiori danni. In qualsiasi caso i ritardi nella
realizzazione e nell’entrata in esercizio, per qualsiasi motivo si verifichino, non danno
diritto al concessionario a chiedere risarcimenti al Comune.

Dopo [I'aggiudicazione della gara, il proponente concessionario potra proporre
'ampliamento dell’impianto rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare utilizzando
tutti i terreni nella disponibilita giuridica del Comune come indicati al paragrafo 4 (luogo di
installazione dell'impianto). La proposta formulata sotto forma di progetto preliminare o
studio di fattibilita, dovra essere presentata entro 15 giorni dall’aggiudicazione e dovra
essere sottoposta alla approvazione dellAmministrazione, che deliberera a suo
insindacabile giudizio. In caso di accettazione, il Comune tratterra una percentuale di
proventi dell’energia maggiorata, rispetto all’'offerta economica, del 15% per una potenza
fino ad 1,3 MW ed una percentuale del 7% per una potenza maggiore di 1,3 MW. In tal
caso il Comune tratterra un minimo i proventi maggiorato rispetto al paragrafo 3 comma 3
secondo capoverso, proporzionale all'incremento di potenza. Tale produzione deve essere
garantita. Si potra prevedere inoltre che I'impianto sia realizzato in due fasi successive
dove la prima fase preveda, entro i tempi sopra indicati, I'entrata in esercizio di un
impianto inferiore a 1 MW circa, con successivo aumento di potenza, qualora vi siano le

condizioni ed il benestare del Comune, entro 6 mesi dal precedente termine.



6. Documentazione contrattuale.

La stipula degli accordi contrattuali dovra aver luogo entro il termine fissato dall’Ente.
Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant’altro
annessi e connessi al contratto saranno a carico del Proponente/Concessionario.

Ove tale termine non venisse rispettato, 'Ente potra unilateralmente dichiarare, senza
bisogno di messa in mora, la decadenza  dallaggiudicazione  del

Proponente/Concessionario ed incamerare le fidejussioni.

7. Durata della concessione.

La durata della concessione, espressa in anni e mesi, sara pari al periodo risultante
dall’'offerta economica di cui al paragrafo 6.3 (Busta C) lettera a) del Disciplinare di gara, a
partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico salvo quanto previsto al
punto 5 (Progetto definitivo-esecutivo documentazione per autorizzazioni,
conclusione dei lavori) e comunque avra durata massima di anni 20. |l valore risultante
dall’applicazione della percentuale sara arrotondato per difetto al mese. La gestione dei
servizi di manutenzione dellimpianto e di vendita del’Energia prodotta al netto
dell’autoconsumo dell'impianto, dovra essere assicurata per I'intero periodo della durata

del contratto.

8. Oneri e obblighi a carico del proponente/concessionario.

Oltre agli oneri di cui agli altri punti del presente avviso, sono a carico del Concessionario
gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza
dei lavoratori impegnati nell’attivita oggetto della procedura;

b) Assicurare la conformita dello sviluppo delle attivita al progetto approvato;

c) Predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche che I'Ente vorra
effettuare;

d) Sostenere i costi relativi a progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e di cantiere, misura e contabilita, coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, responsabile unico del procedimento,
collaudatori tecnico-amministrativi e statici, la pubblicita della procedura, nonché le
eventuali competenze spettanti alla commissione esaminatrice. Le spese appena
elencate nonché eventuali altre spese anticipate dall’Ente e relative all'opera di che
trattasi dovranno essere rimborsate dietro semplice richiesta. Eventuali ritardi

saranno considerati ritardi di realizzazione.



e) Smantellare e smaltire I'impianto fotovoltaico e ripristinare lo stato dei luoghi allo
scadere della concessione, con oneri a proprio carico, nel caso in cui
I'Amministrazione Comunale non riterra opportuno procedere all’acquisizione
dellimpianto.

f) Garantire con copertura assicurativa I'impegno del punto precedente per un importo
che verra stabilito dall'Amministrazione Comunale a partire dal 16° anno di validita
della Concessione, di importo pari ai costi di smaltimento, secondo le normative
all'epoca vigenti e ripristino dello stato dei luoghi, stabilito sulla base di appositi
progetti di smaltimento.

g) Produrre le garanzie di cui al successivo punto nei tempi ivi indicati.

9. Garanzie.

Il concessionario dovra produrre le seguenti garanzie:
a. Cauzione provvisoria
L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo
dell’appalto. La cauzione, prendendo a riferimento l'art. 75 del D.Lgs, 12.4.2006
n.163 dell’art.100 del D.P.R. n.554/1999, puo essere costituita, a scelta dell’'offerente,
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione,
che, sempre a scelta dell’'offerente, puod essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ciod autorizzati dal Ministero dell’economia
e delle finanze.
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, a pena di
esclusione, le seguenti clausole:

« larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

% la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
(qualora la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene
prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 del D.M.
123/2004, la medesima garanzia dovra contenere espressamente la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile)
la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;



« avere validita per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione;

+ l'impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D Lgs. 163/2006,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto di cui
allarticolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora [lofferente risultasse
aggiudicatario.

Qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o

assicurativa, essa dovra essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto

bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, contenente I'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

N.B. La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria prestata a titolo di cauzione

provvisoria dai raggruppamenti — associazioni temporanee non ancora costituiti, ma

con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea o in
consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. E) del D.Igs 163/06 qualora I'aggiudicazione

della gara intervenga a loro favore, dovra a pena di esclusione, essere intestata a

tutti i soggetti che fanno parte del costituendo raggruppamento di associazione

temporanea o consorzio.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell’aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione € restituita entro sessanta

giorni dall’aggiudicatone.

b. Cauzione definitiva.

Dopo l'aggiudicazione, al fine di poter stipulare il contratto di concessione, il
concessionario dovra produrre una cauzione definitiva e costituita da una garanzia
fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, con le modalita e
nella misura previste dell’art. 113 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e 101 del D.P.R
554/1999.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le attivita
e gli oneri a carico del concessionario previsti nel bando, ivi compresa la produzione

delle altre garanzie.



La cauzione definitiva potra essere progressivamente svincolata in misura
dell’lavanzamento dell’esecuzione dell’opera, nel limite massimo del 75%
dell’iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita suddetti & automatico, senza la necessita del
benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina

la revoca dell’affidamento e I'incameramento della cauzione provvisoria di cui

alla_precedente lettera a) da parte della stazione appaltante, che aggiudica

I’appalto o la concorrente che seque nella graduatoria.

c. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi.

Trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovra produrre polizza
assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con
durata dalla consegna dei lavori e fino all’entrata in produzione dell'impianto con
connessione alla rete ed effettiva cessione dell’energia alla rete stessa, oppure fino al
collaudo o a certificato di fine lavori. Il valore della copertura dellimpianto dovra
essere pari al valore di aggiudicazione. Il massimale RCT dovra essere pari almeno
al 5% delle opere da realizzare, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. Tale polizza dovra essere garantita fino all’avvenuto collaudo
dellimpianto.

d. Garanzia di gestione.

Entro tre mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto e prima dello svincolo totale della
cauzione di cui alla lettera b) il concessionario dovra produrre, a mezzo di
fideussjone bancaria o deposito bancario, cauzione pari al 2%, del valore
dellimpianto risultante dal progetto preliminare, in favore del Comune, per la durata
del contratto, a garanzia della gestione dei servizi (manutenzione ordinaria e
straordinaria, gestione impianto e vendita energia elettrica). Tale garanzia potra
essere prestata con polizza fideiussoria di durata quinquennale rinnovabile.

e. Garanzia sull’investimento.

A garanzia del proprio investimento, dovra stipulare una copertura assicurativa tipo

“all risks” a copertura dei rischi di guasto o distruzione totale o parziale dellimpianto,
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anche a causa di eventi naturali e cause di forza maggiore; la copertura dovra
riguardare anche la conseguente mancata produzione di energia; la polizza avra
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e con previsione del
pagamento in favore del soggetto investitore (concessionario stesso o istituto di
credito) non appena questi lo richieda, anche in presenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie; il concessionario dovra altresi trasmettere entro 30 giorni dalla stipula copia
di tale polizza alla stazione appaltante. La copertura assicurativa deve essere pari
almeno al valore dellimpianto (come risulta dal progetto esecutivo redatto
dall'impresa).

f. Garanzia per la dismissione dell’impianto
A partire dal 16° anno di validita della Concessione il Concessionario dovra prestare
copertura assicurativa per un importo che verra stabilito dalllAmministrazione
Comunale, sulla base di uno specifico progetto (importo pari al costo di
smantellamento, smaltimento e ripristino, secondo le normative all'epoca vigenti e
ripristino dello stato dei luoghi), per garantire lo smantellamento e smaltimento
dell'impianto fotovoltaico e ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della
concessione, il cui onere & posto a carico del concessionario, nel caso in cui
I'Amministrazione Comunale non riterra opportuno procedere all’acquisizione
dellimpianto ed alla prosecuzione del suo esercizio fino alla vita utile. Nel caso in cui
I'Aggiudicatario non produrra tale polizza la concessione si intende conclusa e
I'impianto diverra di proprieta del Comune senza che lo stesso debba alcuna somma
al concessionario.
g. Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria, definitiva e di gestione.
L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva, nonché per la garanzia sulla
gestione, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi della norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl 1ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti delle norme vigenti.
Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, e le garanzie di
gestione, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la loro operativita entro 15 gg a semplice
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richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora durante il periodo di validita della
garanzia venga a mancare la certificazione di qualita, il concessionario deve
integrare le polizze per il 50% mancante entro 30 giorni, a pena l'incameramento

delle cauzioni e garanzie stesse.

10.Responsabilita

I Comune resta sollevato da ogni responsabilita in ordine alla mancata acquisizione
dei pareri e simili e quindi della non entrata in esercizio della centrale fotovoltaica, di cui si
assume piena ed esclusiva responsabilita il concorrente offerente.

In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni di legge, non imputabili all’impresa
aggiudicataria I'offerente restera libero da ogni obbligazione, fermo restando che lo stesso
non potra chiedere al Comune alcun rimborso per le spese fin li sostenute.

L’Ente assume la qualifica di responsabile di esercizio dellimpianto ai sensi del’ D.M.
27.2.2007. Qualora tale qualifica non dovesse essergli riconosciuta, il Comune
concedente non assume alcuna responsabilita in ordine al diverso importo della tariffa
incentivante anche derivante dal riconoscimento della stessa ad altro soggetto.

I Comune non assume alcuna responsabilita in caso di mancata erogazione o
sospensione del conto energia, dovute a modifiche legislative 0 a mancata produzione di
energia, salvo eventuali danni che potra richiedere per inadempimento da parte del

Concessionario.

11.Divieto di cessione.

E’ vietato alle ditte aggiudicatarie di cedere ad altri 'esecuzione di tutta o di parte dei
lavori oggetto degli accordi contrattuali senza la preventiva autorizzazione del Comune. E’
fatta salva la costituzione di una societa di progetto come previsto dall’art. 5 del

disciplinare di gara.

12.Definizione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie si ricorrera al giudice amministrativo del foro di

Lanciano.

Montenerodomo, 7 gennaio 2010
Il Responsabile del Procedimento
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